
第四章 采购需求

1.项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 本项目共分为 1个包进行招标。投标人所报价格应为含税全包价，包含

提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

1.3 供应商必须仔细阅读本采购文件的全部条文。对于采购文件中存在的任

何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清

楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商应按照供应商须知的规定向采购代理人

寻求书面澄清。

1.4 供应商所报服务的技术指标应符合本章技术规范的要求，若有偏差须在

响应文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”

字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为供应商声明其所报服务的技术指

标完全符合技术规范的要求，但磋商小组有权据此就技术标书中实际不响应部分

作出废标的决定。

1.5 凡供应商在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在

其报价中，在合同执行中将不予考虑。

1.6 属于信息网络开发服务的，供应商中标后应向采购人提供源代码以及文

档等技术资料。

2.服务要求

2.1 基本原则

根据国家“十四五”提出的“结合全面建设小康社会的要求，进一步加强库

区和移民安置区基础设施和生态环境建设，自来水普及率、“户户通”覆盖率、

宽带网络比例、生活垃圾集中利率、移民参加养老保险及合作医疗比例等达到

100%，农村移民生产生活条件得到根本改善。”的政策举措，围绕乡村振兴战略

的推进实施，完善工作机制，在做好移民后期扶持直补资金足额及时发放工作的

同时，整合各方资源，进一步加大扶持力度，以帮助移民、提高移民、富裕移民

为中心，结合移民实际，以目标为引领，以问题为导向，围绕美丽家园建设、产



业发展等重点任务，落实扶持措施及重点项目，确保水库移民与莱西市人民一道

同步实现全面建成小康社会目标。

2.2 工作依据：

2.2.1法律依据

1.《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国第十一届全国人民代表

大会常务委员会第十八次会议于 2010 年 12 月 25 日修订通过，2011 年 3 月 1 日

起施行）；

2.《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表

大会常务委员会第八次会议于 2014 年 4 月 24 日修订通过，现将修订后的《中华

人民共和国环境保护法》公布，自 2015 年 1 月 1 日起施行）；

3.《中华人民共和国环境影响评价法》（由第九届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议于 2002 年 10 月 28 日修订通过，自 2003 年 9 月 1 日起施行。

2018 年 12 月 29 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次

修正）；

4.《中华人民共和国土地管理法》根据 2019 年 8 月 26 日第十三届全国人民

代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉、

〈中华人民共和国城市房地产管理法〉的决定》第三次修正，自 2020 年 1 月 1

日起施行。

5.其他有关主管部门颁发的相关法律法规等。

2.2.2政策文件及规划

1.《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17

号）；

2.《国家发展改革委办公厅、水利部办公厅关于印发大中型水库移民后期扶持政

策有关配套文件的通知》（发改办农经〔2006〕1249 号）；

3.《财政部关于印发＜大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理暂行办法＞的

通知》（财综〔2006〕29 号）；

4.《财政部关于加强大中型水库移民后期扶持资金管理的通知》（财企〔2006〕

202 号）。



5.《山东省人民政府关于印发山东省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通

知》（鲁政发〔2006〕84 号）；

6.《山东省财政厅关于印发<山东省大中型水库移民后期扶持资金使用管理暂行

办法>的通知》（鲁财企〔2006〕101 号）；

7.《山东省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（鲁水移民字〔2007〕

28 号）；

8.《山东省水利移民管理局关于加强水利移民项目建设管理的指导意见》（鲁水

移民字〔2013〕31 号）；

9.《山东省水利移民管理局关于进一步推进移民扶持项目建设规范化管理工作的

通知》（鲁水移〔2016〕37 号）；

10.《关于做好 2023 年水库移民后期扶持资金使用管理工作的通知》（青水移发

〔2023〕1 号）；

11.《莱西市大中型水库库区移民后期扶持十四五规划》；

12.《水库移民项目实施方案编制大纲》。

2.2.3 技术标准

1.《水利工程建设标准强制性条文》（2016 年版）；

2.《防洪标准》（GB50201-2014）；

3.《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

4.《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

5.《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

6.《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；

7.《工程测量规范》（GB50026-2007）；

8.《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）；

9.国家及行业颁布的其他有关现行规范、规程、标准等。

2.3 工程建设内容

（一）项目名称

莱西市 2023 年水库移民后期扶持基金（提前）项目，共 30 个分项项目。

（二）分项项目名称、建设地点和拟建主要内容

1、莱西市沽河街道前庄扶村平塘整治项目。该村为产芝水库分散安置村，



全村 392 户、1276 人，其中移民 31 人。拟将村前平塘进行整治，平塘呈不规则

形状，周长 280m，平均疏挖淤泥 1.6m，平塘周边浆砌石护坡。

2、莱西市沽河街道长清村道路硬化项目。该村为产芝水库连带影响村，全

村 342 户、998 人。拟在长清村后硬化道路 1条，长 495m，宽 3 m，村东南硬化

道路 1条，长 105m，宽 3 m，总硬化面积 1800 ㎡。

3、莱西市沽河街道中孟格庄村道路硬化项目。该村为产芝水库移民分散安

置村，全村 240 户、760 人，其中移民 27 人。拟在村南硬化道路 2 条，南北路

长 450m，东西长 100m，硬化宽 3.5m，总硬化面积 1900 ㎡。

4、莱西市夏格庄镇新家疃村美丽移民村建设项目。该项目集中新家疃村、

五四农场资金，拟在刘家疃村南建 1座连栋大棚，共 11 跨，单跨宽度 16 米，长

度 50 米，面积 8800 ㎡，配套相关设施。

新家疃村为产芝水库移民整体搬迁村，全村 105 户、328 人，其中移民 253

人。

五四农场为产芝水库移民分散安置村，全村 207 户、494 人，其中移民 10

人。

5、莱西市望城街道东风村排水沟浆砌项目。该村为产芝水库整体搬迁村，

全村 158 户、441 人，其中移民 342 人。拟在村东浆砌排水沟 1条，长 280m,采

用浆砌块石挡墙，深 2m,宽 8m。村西浆砌排水沟 1 条，长 160m，采用浆砌块石

挡墙，深 1.2m，宽 7m，C25 混凝土压顶。

6、莱西市望城街道红旗村环境整治项目。该村为产芝水库整体搬迁村，全

村 104 户、332 人，其中移民 255 人。拟在村内安装路灯 70 盏。浆砌排水沟 1

条，长 290m，宽 0.8m，深 0.6m。

7、莱西市马连庄镇鲁格庄村道路硬化及农业用电配套项目。该村为产芝水

库整体搬迁村，全村 286 户、816 人，其中移民 663 人。拟在村东硬化生产路一

条，长约 490 米，宽 4.5 米，面积 2200 ㎡。安装 200KVA 变压器一套，为村东高



效农业通电。

8、莱西市姜山镇小沟渠治理项目。该项目集中姜山一村二、姜山三村资金，

拟将村与村之间的小沟渠进行疏挖、绿化、美化、亮化。浆砌排水沟 120m，治

理平塘一座，平塘周长 240m，设计深 5m，采用浆砌石砌筑，种植绿化带 4800

㎡,安装太阳能景观路灯 18 座。

姜山一村二为堤湾水库连带影响村，全村 168 户、535 人。

姜山三村为堤湾水库连带影响村，全村 376 户、1186 人。

9、莱西市姜山镇后垛埠村排水沟浆砌项目。该村为堤湾水库连带影响村，

全村 360 户、1125 人。拟在村内浆砌排水沟两条，约 400 米，净宽 0.4m，净深

0.5m，安装 DN1000 钢筋混凝土管 80m。

10、莱西市姜山镇姜山四村排水沟浆砌项目。该村为堤湾水库连带影响村，

全村 307 户、959 人。拟在村内浆砌排水沟 2条，1号排水沟长 165 米，净宽 0.8m，

净深 0.8m，2 号排水沟净宽 0.4m，净深 0.5m，长 85m；硬化路面 320 ㎡。

11、莱西市南墅镇大庄子村道路沥青罩面项目。该村为北墅水库连带影响村，

全村 108 户、285 人。拟将村 5 条道路沥青罩油，路宽 4m，总长约 730m，总罩

油面积 2920 ㎡。

12、莱西市南墅镇山里吴家村道路沥青罩面项目。该村为北墅水库连带影响

村，全村 503 户、1476 人。拟将村南主路沥青罩油，道路长约 490m，宽 6-7m，

面积 3450 ㎡。

13、莱西市南墅镇南宋家村环境整治项目。该村为北墅水库连带影响村，全

村 132 户、425 人。拟新装太阳能路灯 50 盏，高 6m，浆砌排水沟 70m，深 0.6m，

宽 0.5m。

14、莱西市南墅镇陶家村环境整治项目。该村为北墅水库连带影响村，全村

117 户、387 人。拟翻新村委危旧房屋，新建房屋 8间，长 24m，进深 7m，安装

6m 宽铁艺大门 1套，路灯 2盏，硬化地面 750 ㎡。



15、莱西市南墅镇业家庄村低压管道灌溉项目。该村为产芝水库连带影响村，

全村 71 户、223 人。拟在村东铺设灌溉管道 2300m，出水口 40 个，水泵机组 1

套，灌溉面积 230 亩。

16、莱西市水集街道小夼村亮化项目。该村为产芝水库移民分散安置村，全

村 546 户、1710 人，其中移民 88 人。拟在村内新装太阳能路灯 60 盏。

17、莱西市水集街道南七格庄村平塘整治项目。该村为产芝水库移民整体搬

迁村，全村 234 户、598 人，其中移民 460 人。拟将村东平塘扩挖浆砌，平塘长

103m，宽 23m，深 4m，清淤 1m，四周设钢筋混凝土栏杆，对北岸及西岸进行浆

砌石护坡。

18、莱西市水集街道前车兰泊村排水沟浆砌项目。该村为产芝水库移民分散

安置村，全村 482 户、1058 人，其中移民 278 人。拟在村内浆砌排水沟 1 条，

长 750m，宽 0.6m，深 0.5m。

19、莱西市日庄镇胡家都村平塘整治项目。该村为产芝水库移民分散安置村，

全村 400 户、1143 人，其中移民 70 人。拟将村北平塘扩挖浆砌，现状长 32m，

宽 26m，深 1m，设计长 49 m，宽 22m-40m，深 5m，局部护砌。

20、莱西市日庄镇前李格庄村排水沟浆砌项目。该村为产芝水库移民整体搬

迁村，全村 115 户、328 人，其中移民 250 人。拟浆砌村内排水沟 3条，拆除重

建 1#、2#排水沟 350m，宽 0.5m，深 0.6m。整修浆砌 3#排水沟 365m，宽 5.5m，

深 1.5m，安装护栏 365m，安装围网 365m。

21、莱西市日庄镇后李格庄村道路沥青罩面项目。该村为产芝水库移民整体

搬迁村，全村 163 户、448 人，其中移民 353 人。拟将村内破损街道进行沥青罩

油，涉及村内道路 4条，总长 1350m，宽 3m-5.5m，总面积约 5400 ㎡。

22、莱西市日庄镇后郭格庄村挡土墙建设项目。该村为产芝水库移民整体搬

迁村，全村 66 户、188 人，其中移民 138 人。拟在村后落差较大处建设挡土墙

140m，高 2m-3m。



23、莱西市日庄镇路南埠村美丽移民村建设项目。该村为产芝水库移民分散

安置村，全村 292 户、920 人，其中移民 45 人。拟将村委危旧房屋翻建 6 间，

拆除前排房屋，建设村民活动广场 1118 ㎡，沥青罩面 1100m，宽 6.5m-7.5m 总

面积 7880 ㎡，铺设沥青道路 640m，宽 5m，总面积 3200 ㎡，安装太阳能路灯 8

盏。

24、莱西市日庄镇傅庄村美丽移民村建设项目。该村为产芝水库移民整体搬

迁村，全村 197 户、546 人，其中移民 443 人。拟在河头村北建设 8个果蔬大棚，

其中 4 个长 90m，宽 12m，高 4.5m；4 个长 80m，宽 12m，高 4.5m，总建筑面积

8160 ㎡。

25、莱西市日庄镇十甲夼村和三甲夼村美丽移民村建设项目。该项目集中十

甲夼村、三甲夼村资金，拟在日庄镇政府北建设恒温库 1座，东西 30m，南北 50m，

建筑面积约 1500 ㎡。

十甲夼村为产芝水库移民整体搬迁村，全村 145 户、397 人，其中移民 308

人。

三甲夼村为产芝水库移民整体搬迁村，全村 113 户、284 人，其中移民 235

人。

26、莱西市河头店镇大淳于村等 8个村蔬菜大棚建设项目（产业试点）。该

项目集中大淳于村、高格庄村、泥湾头村、河头店村、腊树庄村、拦马庄村、捉

马台村、水台村资金，拟在松旺庄村西建设蔬菜大棚 10 座，每座大棚长 90m，

宽 15m，建筑面积 1350 ㎡，总建筑面积 13500 ㎡。

大淳于村为产芝水库移民分散安置村，全村 355 户、965 人，其中移民 104

人。

高格庄村为高格庄水库移民整体搬迁村，全村 560 户、1630 人，其中移民

1298 人。

泥湾头村为高格庄水库移民整体搬迁村，全村 170 户、452 人，其中移民 366



人。

河头店村为高格庄移民整体搬迁村，全村 716 户、1716 人，其中移民 1352

人。

腊树庄村为高格庄水库移民分散安置村，全村 95 户、270 人，其中移民 13

人。

拦马庄村为产芝水库移民分散安置村，全村 147 户、427 人，其中移民 33

人。

捉马台村为产芝水库移民分散安置村，全村 148 户、468 人，其中移民 23

人。

水台村为产芝水库移民分散安置村，全村 136 户、386 人，其中移民 48 人。

27、莱西市河头店镇陈家至东曹家村道路硬化项目。该项目集中陈家村、东

曹家村资金，拟将陈家村南至东曹家村土路硬化，长约 1000 米，宽 4 米，硬化

面积约 4000 ㎡。

陈家村为产芝水库移民分散安置村，全村 200 户、588 人，其中移民 21 人。

东曹家村为产芝水库移民分散安置村，全村 179 户、572 人，其中移民 47

人。

28、莱西市河头店镇韩埠村至东岚桑村道路硬化项目。该项目集中韩埠村、

东岚桑村和北岚村资金。拟将韩埠村南至东岚桑村土路硬化，长约 2300 米，宽

4米，约 9200 ㎡。

韩埠村为产芝水库移民分散安置村，全村 248 户、703 人，其中移民 32 人。

东岚桑村为产芝水库移民整体搬迁村，全村 80 户、230 人，其中移民 190

人。

北岚村为产芝水库移民分散安置村，全村 423 户、1280 人，其中移民 83 人。

29、莱西市河头店镇小里庄村连栋拱棚建设项目。该村为高格庄水库移民整

体搬迁村，全村 419 户、1213 人，其中移民 957 人，拟在小里庄村建设连栋拱



棚 2座，1座单跨长 50m，宽 10m，3 跨；1座单跨长 60m，宽 10m，3 跨。建筑面

积共 3300 ㎡。

30、莱西市河头店镇南埠后村美丽移民村建设项目。该村为产芝水库分散安

置村，全村 202 户、584 人，其中移民 44 人。拟将村东南小河进行疏挖、美化、

亮化。铺设面包砖 320 ㎡，浆砌排水沟 240 米，广场硬化 470 ㎡，太阳能路灯 2

座，沥青罩面一条，长 600m，宽 4m，面积 2400 ㎡。

3.商务条件

3.1 服务期限：

合同签订之日起30日内完成并提交服务成果。

3.2 服务地点：招标人指定地点。

3.3 付款方式：全部勘察设计完成后付至 90%，待工程竣工验收后一次性付

清余款（实际支付日期以财政拨款时间为准）。

3.4 服务成果验收：服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进

行详细而全面的检验。采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者

提出索赔要求。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款

凭据之一。

3.5 服务承诺：提供不低于一年的后期技术支持。

3.6 服务保障：

3.6.1 项目服务期间，采购人如遇到问题,随时可以从成交供应商得到电话

支持与帮助。成交供应商需指定一名主要联系人与采购人联系。若成交供应商指

定联系人如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知采购人，并指定合格的接替

人员，现场服务人员须为注册工程师。

3.6.2 中标人在接采购人通知 10 分钟内做出响应，30 分钟内到达现场。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响

应。

带“◆”标注的为可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。


	第四章  采购需求
	1.项目说明
	2.服务要求
	3.商务条件


